



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ

**ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

Α/Α	Δικαιούχοι ανά είδος	Αριθμός Εργαζομένων	διάστημα επανάληψης παροχής	ΣΥΝΟΛΟ
<b>ΓΑΝΤΙΑ</b>				
1	<b>Γάντια γενικής χρήσης δερματοπάγινα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>			
	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7	3*11	231
	ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25	3*11	825
	ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17	3*11	561
	ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8	3*11	264
	ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3	3*11	99
	ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ	19	3*11	627
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	5	3*11	165
	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3	3*11	99
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	1	3*11	33
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10	*11	110
	ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4	*11	44
	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΧΥΤΑ	2	2*11	44
	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2	2*11	44
	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1	2*11	22
	ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10	3*11	220
	ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1	3*11	22
	ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1	3*11	22
		<b>119</b>		<b>3432</b>
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.	10	* 8 μηνες	80
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Τ.Υ.	10	* 8 μηνες	80
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ.Υ.	2	* 8 μηνες	16
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16	3*2 μηνες	96
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ	2	3*2 μηνες	12
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2	3*2 μηνες	12
				<b>3728</b>
2	<b>Γάντια από PVC ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>			
	ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7		
	ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25		
	ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17		
	ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8		
	ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3		
	ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ	19		
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	5		
	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3		
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	1		
	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10		
	ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4		
	ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΧΥΤΑ	2		
	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2		
	ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1		
	ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10		
	ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1		
	ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1		
		<b>119</b>		
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.	10	*2 (ανά εξάμηνο)	238
				<b>20</b>

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Τ.Υ.	10	*2 (ανά εξάμηνο)	20
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ.Υ.	2	*2 (ανά εξάμηνο)	4
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16		16
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ	2		2
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2		2
			302
<b>3 Γάντια από νιτρίλιο</b>			
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>			
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25		
ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17		
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1		
	68	*6 (ανά δίμηνο)	408
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16	*1	16
			424
<b>4 Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο</b>			
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>			
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ-ΧΥΤΑ	8		
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΧΥΤΑ	2		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6		
	26	*3 (ανά τετράμηνο)	78
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.	10	*3 (ανά τετράμηνο)	30
			108
<b>5 Γάντια ελαστικά μιας χρήσεως</b>			
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>			
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	3		
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	24		
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25		
ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1		
	87	εργάσιμες/μήνα	
		* 22 * 11	21054
<b>6 Γάντια προστασίας κοπής από αλυσσοπρίονο</b>			
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>			
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	2	1/εξάμηνο	4
<b>ΚΡΑΝΗ</b>			
<b>7 ΚΡΑΝΗ</b>			
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>			
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8		
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	4		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10		
	28	ανά έτος	28
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2		2
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.	10	ανά έτος	10
			40
<b>ΓΥΑΛΙΑ - ΜΑΣΚΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΦΘΑΛΜΩΝ</b>			
<b>8 Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία</b>			
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25		
ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17		
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8		

ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3		
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ	19		
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	5		
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3		
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	1		
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	4		
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2		
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4		
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΧΥΤΑ	2		
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10		
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1		
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1		
	<u>131</u>	131	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.	10	10	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Τ.Υ.	10	10	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ.Υ.	2	2	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16	16	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ	2	2	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2	2	
			173
<b>9 Γυαλιά μάσκα (τύπου goggles)</b>			
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ	2		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1		
	<u>13</u>	13	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16	16	
			29
<b>10 Ασπίδιο προστασίας από υγρά</b>			
ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ	2		2
<b>11 Ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο</b>			
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	4		
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2		
	<u>6</u>		6
<b>12 Ασπίδιο με πλέγμα ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>			
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ (4 από τους 10)	4		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1		
	<u>5</u>	5	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	4	4	
			<u>9</u>
<b>ΜΑΣΚΕΣ</b>			
<b>13 Μάσκα απλή FFP1</b>			
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25		
ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17		
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8		
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ	19		
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	5		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10		
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1		
	<u>92</u>	*5 τμχ/μήνα*11μήν 5060	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16	*5 τμχ/μήνα*2μήνε 160	

**14 Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα και ανταλλακτικό φίλτρου****ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ**

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1
	<hr/>
	11

3

**ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ****15 Ανακλαστικά γιλέκα****ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ**

ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	7
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25
ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ	19
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	5
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ	1
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	4
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2
ΕΠΟΠΤΕΣ	3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1
	<hr/>
	139

139 ανά έτος

139

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.

10 ανά έτος

10

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Τ.Υ.

10 ανά έτος

10

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ.Υ.

2 ανά έτος

2

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ ΜΕ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:

16 ανά έτος

16

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:

2 ανά έτος

2

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:

2 ανά έτος

2

---

181**16 Αδιάβροχες ποδιές**

ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΚΑΔΩΝ

2 \*3 ( τετράμηνο)

6

**17 Στολές προστασίας από χημικά****ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ**

ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1
	<hr/>
	11 0

11

**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ****18 Γαλότσες εργασίας PVC****ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ**

ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ ΥΠΟ ΒΡΟΧΗ – ΥΓΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25
ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3
ΕΠΟΠΤΕΣ	3
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1	
	<hr/>	
	91	91
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.:	10	10
		<hr/>
		101
<b>19 Άρβυλα ασφαλείας (με μεταλλικό ένθετο) S3</b>		
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>		
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25	
ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17	
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3	
ΕΠΟΠΤΕΣ	3	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10	
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΧΥΤΑ	2	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1	
	<hr/>	
	93	93
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.:	10	10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16	16
		<hr/>
		119
<b>20 Άρβυλα ασφαλείας (χωρίς μεταλλικό ένθετο S5)</b>		
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>		
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	3	
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	24	
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ - ΦΟΡΤΗΓΟΥ	19	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΟΔΗΓΩΝ	5	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤ/	1	
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Τ.Υ.	2	
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1	
	<hr/>	
	62	62
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Τ.Υ.	10	10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ.Υ.	2	2
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2	2
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2	2
		<hr/>
		78
<b>21 Άρβυλα ηλεκτρομονωτικά HRO S3</b>		
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>		
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	4	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2	
	<hr/>	
	6	6
<b>ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ</b>		
<b>22 Ανακόπτες πτώσης διαφόρων τύπων</b>		
Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου όταν εκτελεί εργασίες σε ύψος:		1
<b>23 Επιγονατίδες</b>		
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6	6
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10	10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.:	6	6
		<hr/>
		22
<b>24 Ντισεράδες</b>		
<b>ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ</b>		
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	7	7

**25 Μπουφάν Ψύχους και Παντελόνη ντισεράδας**

**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ**

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ	17	
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3	
ΕΠΟΠΤΕΣ	3	
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	4	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2	69
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1	
	<b>97</b>	<b>97</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.	10	10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16	16

123

**26 Καπέλα**

**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ**

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ	17	
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8	
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3	
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ	19	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ	5	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	3	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ	1	
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	4	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2	
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6	
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10	
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4	
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΧΥΤΑ	2	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ	2	
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10	
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1	
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1	
	<b>131</b>	<b>131</b>
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.	10	10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Τ.Υ.	10	10
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ.Υ.	2	2
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16	16
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2	2
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2	2

173

**27 Γάλα**

**ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ**

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ	3 *22ημέρες*11 μήν: 726
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ	24 *22ημέρες*11 μήν: 5808
ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ	7 *22ημέρες*11 μήν: 1694
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ	7 *22ημέρες*11 μήν: 1694
ΕΡΓΑΤΕΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ	25 *22ημέρες*11 μήν: 6050
ΠΡΟΒΛ.ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΑΠΟΡ/ΦΟΡΟΥ	17 *22ημέρες*11 μήν: 4114
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ - ΧΥΤΑ	8 *22ημέρες*11 μήν: 1936
ΟΔΗΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ-ΦΟΡΤΗΓΩΝ	19 *22ημέρες*11 μήν: 4598

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ	5 *22ημέρες*11 μήν: 1210
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ	3 *22ημέρες*11 μήν: 726
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ	1 *22ημέρες*11 μήν: 242
ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ	3 *22ημέρες*11 μήν: 726
ΕΠΟΠΤΕΣ	3 *22ημέρες*11 μήν: 726
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ	4 *22ημέρες*11 μήν: 968
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ	2 *22ημέρες*11 μήν: 484
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ	6 *22ημέρες*11 μήν: 1452
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	10 *22ημέρες*11 μήν: 2420
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ	4 *22ημέρες*11 μήν: 968
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜ-ΧΥΤΑ	2 *22ημέρες*11 μήν: 484
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΥ	2 *22ημέρες*11 μήν: 484
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ	1 *22ημέρες*11 μήν: 242
ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ	10 *22ημέρες*11 μήν: 2420
ΕΡΓΑΤΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ	1 *22ημέρες*11 μήν: 242
ΟΔΗΓΟΙ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ	1 *22ημέρες*11 μήν: 242
	<hr/>
	168 ανά ημέρα
	*22ημέρες*11 μήν: 40656
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ Τ.Υ.	10 *22ημέρες*11 μήν: 2420
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΟΔΗΓΩΝ Τ.Υ.	10 *22ημέρες*11 μήν: 2420
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΩΝ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Τ.Υ.	2 *22ημέρες*11 μήν: 484
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΗΠΩΝ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	16 *22ημέρες* 2 μήν: 704
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΟΔΗΓΟΥΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2 *22ημέρες* 2 μήν: 88
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 2ΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒ:	2 *22ημέρες* 2 μήν: 88
	<hr/>
	210 <span style="float: right;">46860</span>

#### ο Συντάξας

Αίγιο 07/06/2019

Μιχ.Αναγνωστόπουλος  
ΠΕ Μηχ.Παραγωγής και Διοίκησης, MSc

#### Ο Τεχνικός Ασφαλείας

Μιχ.Αναγνωστόπουλος  
ΠΕ Μηχ.Παραγωγής και Διοίκησης, MSc

#### ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ

Αίγιο 07/06 /2019

Οι Διευθυντές

**Καθαριότητας & Ανακύκλωσης**

Σπυρίδων Προσελέντης  
Μηχανολόγος Μηχανικός ΤΕ

#### Τεχνικών Υπηρεσιών

Ανδρέας Τσιγκρής  
ΠΕ-Πολιτικός Μηχανικός

#### Διοικητικών Υπηρεσιών

Διονυσία Τσουκαλά  
ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Προϊστάμενος

**Αυτοτελούς Τμήματος**

**Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Πολ.Προστασίας**

Χαράλαμπος Στεφανίδης  
ΠΕ-Πολιτικός Μηχανικός